

**ACUERDO DE 18 DE JUNIO DE 2024, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL EXPEDIENTE DE GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE DEPURACIÓN EN CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA).**

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS:** (Orden cronológico):

**TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES**

N.º de orden	Denominación del documento
1	Resolución de inicio de 12 de febrero de 2024.
2	Memoria justificativa de la necesidad del gasto de 21 de marzo de 2024.
3	Informe de fiscalización de la Intervención General de 27 de mayo de 2024.
4	Documento contable "A" de 4 de junio de 2024.

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y dando cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre la aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el expediente relativo al asunto indicado.

LA VICECONSEJERA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL  
Fdo.: Consolación Vera Sánchez

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	MARIA CONSOLACION VERA SANCHEZ	FECHA	18/06/2024	
VERIFICACIÓN	Pk2jmSN9NPF87BUB2ZK3PNM443UXM8	PÁGINA	1/1	

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA, DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE ACUERDA EL INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO ORDINARIO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**

EXPEDIENTE: **CONTR 2023 1038867**

DENOMINACIÓN: **OBRAS DE DEPURACIÓN EN CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA).**

Presupuesto base de licitación: **10.737.252,44 €** (I.V.A. incluido)

**Motivación de la necesidad del contrato:**

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia, como así se regula en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, entre las que destacan por su importancia todas aquellas que el Consejo de Gobierno expresamente declare para el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Mediante acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras de depuración de las aguas que constan en dicho acuerdo y entre las que se encuentran, para la provincia de Huelva, EDAR y colectores en Cumbres Mayores, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé, EDAR y colectores en Encinasola y Rosal de la Frontera y Adecuación y mejora de las EDAR de El Granado y Sanlúcar de Guadiana.

Para el cumplimiento de los objetivos de la calidad de las aguas de Andalucía y las exigencias de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, es necesario acometer las infraestructuras de colectores que recojan las aguas residuales de cada uno de estos municipios y las conduzcan a sus respectivas estaciones depuradoras para su tratamiento y posterior vertido en las condiciones adecuadas de calidad.

En virtud de las competencias atribuidas en el artículo 2.1 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y regula el régimen de bienes y servicios homologados y actuando por delegación de la persona titular de la Consejería, en nombre y representación de la referida Consejería y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y en virtud de las competencias delegadas por la Orden de 21 de noviembre de 2022, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos directivos de la Consejería,



	ALVARO REAL JIMENEZ	12/02/2024	PÁGINA 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw7z76n7w7zNjK6o7T147dKjoVz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

**ACUERDO**

La iniciación del expediente de contratación de **OBRAS DE DEPURACIÓN EN CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)**, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA**



	ALVARO REAL JIMENEZ	12/02/2024	PÁGINA 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw7z76n7w7zNjK6o7T147dKjoVz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



**MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL GASTO**

**Expediente :** CONTR 2023 1038867

**Título :** OBRAS DE DEPURACIÓN EN CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)

**LOTE I:** AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA)

**LOTE II:** AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA)

**LOTE III:** CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)

**Localidad de entrega:** Cumbres Mayores; Encinasola; Sanlúcar de Guadiana

**Código NUTS del lugar principal de ejecución:** HUELVA ES615

**Código CPV :**

- 45231300-8 Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales
- 45232411-6 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias
- 45232420-2 Construcción de planta depuradora de aguas residuales
- 45232421-9 Planta de tratamiento de aguas residuales
- 45252100-9 Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales
- 45252127-4 Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales

Memoria justificativa

Página 1 de 11



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 1 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M2TBLkb1YVkkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 1 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2dr4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



**ÍNDICE.**

---

- 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO**
- 2. OBJETO DEL CONTRATO**
- 3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS**
- 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO**
- 5. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES**
- 6. REVISIÓN DE PRECIOS**
- 7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS**
- 8. LOTES.**
- 9. SUBCONTRATACIÓN**
- 10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**
- 11. RÉGIMEN DE GARANTÍAS**
- 12. REQUISITOS DE SOLVENCIA**
- 13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN**
- 14. COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO**
- 15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN**



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 2 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M2TBLkb1YVKkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 2 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



### 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia, como así se regula en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma, entre las que destacan por su importancia todas aquellas que el Consejo de Gobierno expresamente declare para el cumplimiento de los objetivos de calidad de las aguas establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Mediante acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno, se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras de depuración de las aguas que constan en dicho acuerdo y entre las que se encuentran, para la provincia de Huelva, **EDAR y colectores en Cumbres Mayores**, Cumbres de Enmedio y Cumbres de San Bartolomé, **EDAR y colectores en Encinasola** y Rosal de la Frontera y **Adecuación y mejora de las EDAR de El Granada y Sanlúcar de Gadiana**.

Para el cumplimiento de los objetivos de la calidad de las aguas de Andalucía y las exigencias de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, es necesario acometer las infraestructuras de agrupación de vertidos que recojan las aguas residuales de cada uno de estos núcleos de población y las conduzcan a sus respectivas estaciones depuradoras, a construir, para su tratamiento y posterior vertido en las condiciones adecuadas de calidad.

### 2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las OBRAS especificadas en cada uno de los lotes que a continuación se relacionan, conforme a los proyectos de construcción ya redactados.

#### • LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA)

El objeto del contrato es la ejecución de una nueva EDAR en la parcela donde se sitúa la actual, para el tratamiento adecuado de las aguas residuales y su posterior vertido al medio receptor, cumpliendo con la legislación vigente, conforme al proyecto ya redactado AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA), A4.321.1033/2111.

#### • LOTE II: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA)

El objeto del contrato es la remodelación de la actual agrupación de vertidos, la adecuación y reforma de la EBAR existente y la ejecución de una nueva EDAR en la parcela donde se sitúa la actual, para el tratamiento adecuado de las aguas residuales y su posterior vertido al medio receptor, cumpliendo con la legislación vigente, conforme al proyecto ya redactado AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA), A4.321.1038/2111

#### • LOTE III: CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)

El objeto del contrato es la rehabilitación del colector existente aguas arriba de la futura EBAR, la ejecución de esta EBAR, la impulsión para conducir las aguas residuales hacia la nueva EDAR y la ejecución de esta EDAR., para el tratamiento adecuado de dichas aguas residuales y su posterior vertido al medio receptor, cumpliendo con la legislación vigente, conforme al proyecto ya redactado CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), A4.321.1013/2111

### 3. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

No se trata de un contrato de servicios, sino de obra, y esta administración carece de medios propios para la ejecución del mismo. Al tratarse de un contrato de obra, se presupone la insuficiencia de medios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.4 f) LCSP, según el cual en el expediente de contratación se justificará adecuadamente: "en los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios".

Memoria justificativa

Página 3 de 11



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 3 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826Mz2TBLkb1YVKkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 3 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



#### 4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Importe total (IVA excluido): 8.873.762,34 €

Importe del IVA: 1.863.490,10 €

Importe total (IVA incluido): 10.737.252,44 €

##### Importe desglosado:

##### LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA)

Coste Directo	2.925.900,52 €
Coste Indirecto	175.554,03 €
<b>Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>3.101.454,55 €</b>
Gastos Generales 13 %	403.189,09 €
Beneficio Industrial 6 %	186.087,27 €
<b>TOTAL Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA</b>	<b>3.690.730,91 €</b>
IVA 21 %	775.053,49 €
<b>TOTAL Presupuesto Base de Licitación</b>	<b>4.465.784,40 €</b>

##### LOTE II: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA)

Coste Directo	2.071.945,06 €
Coste Indirecto	124.316,70 €
<b>Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>2.196.261,76 €</b>
Gastos Generales 13 %	285.514,03 €
Beneficio Industrial 6 %	131.775,71 €
<b>TOTAL Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA</b>	<b>2.613.551,50 €</b>
IVA 21 %	548.845,82 €
<b>TOTAL Presupuesto Base de Licitación</b>	<b>3.162.397,32 €</b>

##### LOTE III: CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)

Coste Directo	2.037.006,44 €
Coste Indirecto	122.220,39 €
<b>Presupuesto de Ejecución Material</b>	<b>2.159.226,83 €</b>
Gastos Generales 13 %	280.699,49 €
Beneficio Industrial 6 %	129.553,61 €
<b>TOTAL Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA</b>	<b>2.569.479,93 €</b>
IVA 21 %	539.590,79 €
<b>TOTAL Presupuesto Base de Licitación</b>	<b>3.109.070,72 €</b>

Valor estimado del contrato: 10.648.514,81 €

**Lote I:** 4.428.877,09 €

**Lote II:** 3.136.261,80 €

**Lote III:** 3.083.375,92 €

El Presupuesto Base de Licitación es adecuado a precios de mercado. Se ha desglosado en costes directos e indirectos, presupuesto de ejecución material, gastos generales, beneficio industrial e IVA considerados,

Memoria justificativa

Página 4 de 11



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 4 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826Ml2TBLkb1YVkkIn1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 4 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



cuyos importes son los indicados en el importe desglosado del presupuesto, según el artículo 100 de la LCSP y conforme a los proyectos:

- AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA), A4.321.1033/2111.
- AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA), A4.321.1038/2111
- CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), A4.321.1013/2111

aprobados, los dos primeros, con fecha 30 de octubre de 2023 y, el tercero, con fecha 25 de octubre de 2023, después de haber sido supervisados por el Departamento de Supervisión de Proyectos de la D.G. de Infraestructuras del Agua e informado positivamente por técnico competente.

Los convenios colectivos tomados como referencia no establecen diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo que los costes salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón de género, evitando diferenciación alguna en las retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitadoras.

Para calcular el valor estimado del proyecto, según el artículo 101 del la LCSP, se ha tenido en cuenta, además de los costes derivados de la aplicación de normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial además de la posibilidad que el contrato sea modificado hasta en un 20%.

El precio del contrato estará sujeto a la oferta de la adjudicataria. Para cuidar que sea efectivo al cumplimiento del contrato se ha calculado el Presupuesto Base de Licitación atendiendo al precio general de mercado, además de prever la exclusión de aquellas ofertas que, habiendo incurrido en valores anormales o desproporcionados, el Órgano de Contratación estime que no pueden ser cumplidas, una vez presentada la correspondiente justificación por parte de la empresa licitadora.

## 5. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES

**Anualidades** (IVA incluido):

### LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA)

Año	Importe	Partida Presupuestaria
2024	90.268,61 €	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170
2025	3.627.933,64 €	
2026	747.582,15 €	

### LOTE II: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA)

Año	Importe	Partida Presupuestaria
2024	30.781,16 €	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170
2025	2.998.352,86 €	
2026	133.263,30 €	

### LOTE III: CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)

Año	Importe	Partida Presupuestaria
2024	79.758,60 €	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170
2025	2.233.408,21 €	
2026	795.903,91 €	

## 6. REVISIÓN DE PRECIOS

En atención al artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, en relación con la revisión de precios en las futuras contrataciones de obra pública: "A partir de la entrada en vigor del presente decreto-ley, los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de contratación de obra pública que se tramiten

Memoria justificativa

Página 5 de 11



MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 5 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826MIZTBLkb1YVkkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>

PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 5 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>



por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público” (LCSP), conforme a la redacción dada al referido artículo 103.5 LCSP por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, procede la aplicación de la siguiente fórmula:

Fórmula : **n.º 561**

$$Kt = 0,10 \cdot C_t / C_0 + 0,05 \cdot E_t / E_0 + 0,02 \cdot P_t / P_0 + 0,08 \cdot R_t / R_0 + 0,28 \cdot S_t / S_0 + 0,01 \cdot T_t / T_0 + 0,46$$

## 7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

**Plazo total:** a contar desde el día de la firma del acta de comprobación del replanteo.

**LOTE I:** VEINTIDÓS (22) MESES (16+6 meses)

**LOTE II:** VEINTIÚN (21) MESES (15+6 meses)

**LOTE III:** VEINTICUATRO (18+6) MESES (18+6 meses)

**Plazos parciales:** No procede

**Posibilidad de prórroga:** No

## 8. LOTES

Cada licitador podrá presentarse a todos los lotes y ser adjudicatario de **UNO (1)**. El criterio objetivo establecido para determinar la adjudicación de los lotes en el caso de que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una misma persona licitadora pueda ser adjudicataria de más de un lote, será el orden de preferencia establecido por el licitador junto a la proposición económica.

## 9. SUBCONTRATACIÓN

Según el artículo 215.2.e LCSP, se determinan como tareas críticas y que no pueden ser objeto de subcontratación, debiendo ser ejecutadas directamente por el Contratista principal, las siguientes:

- **Tarea crítica 1:** proceso de gestión de compras de conducciones y equipamientos hidráulicos
- **Tarea crítica 2:** suministro y montaje de conducciones y equipamientos hidráulicos
- **Tarea crítica 3:** control de la actuación en su conjunto (Know-how o conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso)

La elección de la tareas críticas indicadas en el párrafo anterior garantizan la responsabilidad en la adquisición y montaje de los principales suministros, con la calidad exigida y según el plan de obra y los procedimientos constructivos ofertados, todo ello avalado por la experiencia acumulada por el adjudicatario en la ejecución de obras similares.

El Contratista principal podrá apoyarse en empresas especializadas para el resto de trabajos, tales como movimiento de tierras, topografía, instalaciones eléctricas, etc. ). Estas empresas especializadas deberán ser autorizadas previamente por la Dirección Facultativa y actuarán en todo momento bajo la supervisión del adjudicatario y asumiendo éste, en todo caso, toda la autoría y responsabilidad de la ejecución de la obra.

## 10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

En el presente expediente se ha elegido como procedimiento de adjudicación el **procedimiento abierto**, al tratarse del procedimiento ordinario de adjudicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131.2 Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y no existir motivo que justifique la restricción de la concurrencia en atención de la solvencia de las empresas licitadoras y no encontrarse en alguno de los supuestos tasados previstos por la ley para que pudiera procederse a la tramitación de otro tipo de procedimiento, como el procedimiento negociado, el diálogo competitivo o el concurso de proyectos.

En dicho procedimiento se dará a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio, ajustándose la actuación al principio de transparencia y proporcionalidad.

Memoria justificativa

Página 6 de 11



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 6 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M12TBLkb1YYKkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 6 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



## 11. RÉGIMEN DE GARANTÍAS

Se establece una **garantía definitiva del 5 %** del presupuesto base de licitación (excluido el IVA) para cada lote

## 12. REQUISITOS DE SOLVENCIA

Para las empresas españolas se exige clasificación:

### LOTE I: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE CUMBRES MAYORES (HUELVA)

Grupo	Subgrupo	Categoría
K	8	4

### LOTE II: AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y DEPURACIÓN DE ENCINASOLA (HUELVA)

Grupo	Subgrupo	Categoría
K	8	4

### LOTE III: CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y NUEVA EDAR DE SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA)

Grupo	Subgrupo	Categoría
E	1	3
K	8	4

Las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su **solventía económica y financiera** por medio del Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona licitadora y de presentación de ofertas, por importe mínimo, IVA excluido, de:

Lote I	Lote II	Lote III
<b>3.623.626,71 €</b>	<b>2.688.224,40 €</b>	<b>2.312.531,94 €</b>

Se estima que la solventía económica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no supone una restricción a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los parámetros establecidos con carácter general en el artículo 87 LCSP para los supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la solventía económica

Asimismo, las personas empresarias no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán su solventía técnica mediante una relación de las obras ejecutadas correspondiente al mismo grupo o subgrupo de clasificación al que corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes (estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término). Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior a:

Lote I	Lote II	Lote III
<b>1.691.025,80 €</b>	<b>1.254.504,72 €</b>	<b>1.079.181,57 €</b>

Se estima que la solventía técnica exigida es proporcionada y no excesiva, de manera que no supone una restricción a la competencia, en cuanto que se encuentra dentro de los parámetros establecidos con carácter general en el artículo 88.3 LCSP (70 por ciento de la anualidad media del contrato), para los

Memoria justificativa

Página 7 de 11



MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 7 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M2TBLkb1YVKkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>

PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 7 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>



supuestos en los que los pliegos no concreten los criterios y requisitos mínimos para la acreditación de la solvencia técnica.

Atendiendo a la complejidad técnica del contrato, es determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios para la ejecución del mismo, por lo que procede exigir un compromiso de dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución de la obra, de manera que se requiere que, entre el personal destinado a la ejecución de la obra, se disponga del personal técnico que se relaciona a continuación, con los requisitos que se indican, y que deberá estar asignado con carácter permanente a la obra, con la aceptación expresa por parte del técnico responsable del contrato.

<b>Personal técnico asignado con carácter permanente a la obra:</b>			
<b>Puesto y (nº de personas)</b>	<b>Titulación</b>	<b>Dedicación</b>	<b>Experiencia mínima</b>
Responsable del contrato (1)	Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Grado en Ingeniería Civil más Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos	10 %	<b>5 años</b> en OBRAS de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración
Jefe de obra (1)	Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Grado en Ingeniería Civil, o análogos	100 %	<b>3 años</b> en OBRAS de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración
Jefe de producción: (1)	Técnico competente, como Ingeniero Superior o Máster o Ingeniero Técnico o Grado en Ingeniería Civil, Industrial, Agraria, Forestal, Minera, o análogos	100 %	<b>3 años</b> en OBRAS de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración
Encargado de obra (1)	---	100 %	<b>3 años</b> en OBRAS de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración

*Cada uno de los puestos deberá ser ocupado por una persona física distinta.  
Los años de experiencia exigidos pueden ser de forma alterna o continua*

Se ha estimado conveniente exigir una experiencia mínima demostrable al personal asignado con carácter permanente a la obra, considerando que esta experiencia mínima exigida es suficiente para la correcta ejecución de las obras:

- Experiencia mínima de **5 años** para el **Responsable del Contrato**, como máximo responsable en el desarrollo del contrato. Esta experiencia debe permitir conocer las problemáticas asociadas a proyectos similares al del objeto del contrato, aportando un punto de vista técnico en la relación Administración – Contratista y en la necesaria transmisión de información y de criterios de ejecución entre las partes.
- Experiencia mínima de **3 años** para el **Jefe de Obra**, como máximo responsable de la ejecución de los trabajos del proyecto y de su calidad final. Esta experiencia debe permitir garantizar un bagaje mínimo en obras similares que supongan la resolución de las dificultades que pudiesen surgir de una forma adecuada.
- Experiencia mínima de **3 años** para el **Jefe de Producción**, en dependencia del Jefe de Obra. Esta experiencia debe permitir garantizar la ejecución de los trabajos según la programación de obras y con la calidad exigida.
- Experiencia mínima de **3 años** para el **Encargado de Obra** que, dependiente del Jefe de Producción. Esta experiencia debe permitir acompañar técnicamente a éste, con un buen conocimiento y experiencia en



MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 8 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M2TBLkb1YVkkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>

PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 8 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>



trabajos similares, aportando el suficiente criterio técnico y rigor para lograr que la obra terminada cumpla las condiciones y requisitos definidos en el proyecto constructivo.

Los años de experiencia pueden ser alternos o continuados, y no se considera necesario establecer un límite temporal respecto a los años en los que se adquirió la experiencia (que se hayan realizado los trabajos en un número determinado de años), ya que en ese caso se entiende que se podría estar estableciendo una limitación no justificada a la concurrencia, más atendiendo a las dificultades que en los recientes años de crisis económica se han producido para la realización del tipo de trabajos objeto del contrato.

### 13. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente contrato se realiza utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, que se evaluará con arreglo a los criterios económicos y cualitativos que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los criterios de adjudicación establecidos en el pliego tratan de obtener una obra de gran calidad que respondan lo mejor posible a las necesidades planteadas, por lo que los criterios cumplen con la obligación legal establecida en el artículo 145.2 LCSP.

#### Criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor

La calidad de la oferta se valorará en función de:

1. La **memoria**, en la que se realizará un análisis del proyecto, de las circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras y del emplazamiento e implantación de instalaciones, la adecuación de los medios personales propuestos, así como las necesidades de acopios, suministros e instalaciones de producción.
2. La **programación de las obras**, teniendo en cuenta las actividades a planificar, los coeficientes de seguridad adoptados, la justificación de rendimientos y dimensionamiento de equipos, los recursos asignados, la cronología de las actuaciones y las previsiones de tiempos y costes.
3. Las **medidas de carácter medioambiental** propuestas, dirigidas a la reducción de la contaminación acústica, al ahorro energético y la utilización de energías renovables y a la utilización en obra de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización.
4. La utilización en la obra de **tecnologías I+D+i**, de aplicación a la tipología de obra objeto del contrato, desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por la empresa que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra.

#### Criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas

Se establece como criterio de adjudicación ponderable de forma automática el correspondiente a la valoración de la **proposición económica**, que trata de valorar las ofertas económicas teniendo como referencia el precio real de mercado, entendiendo que dicho precio de mercado se ajusta más a la media de las ofertas presentadas.

La fórmula de valoración de la oferta económica tiene dos objetivos: por un lado, trata de corregir las bajas excesivas respecto a los precios de mercado y, por otro, prima desde el punto de vista económico, aquellas ofertas que se encuentran más ajustadas al valor de mercado, intentando obtener la mejor relación calidad precio.

Por ello se establece el rango de ofertas que se entienden ajustadas a precio de mercado como aquellas que se encuentran entre la oferta más económica admitida y un Presupuesto de referencia, este último se obtiene sumando al presupuesto medio de los ofertados por los licitadores un séptimo del valor que



Memoria justificativa

Página 9 de 11

	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 9 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826Ml2TBLkb1YVkkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 9 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



representa la diferencia entre este presupuesto medio y el presupuesto de licitación:

$$\text{Pref} = \text{Pmed} + (\text{PL} - \text{Pmed}) / 7$$

En cuanto a los parámetros objetivos para considerar una **oferta anormalmente baja** se establece un criterio económico para aquellas ofertas que se entienden fuera de precio de mercado, ponderando aquellas ofertas económicas que se desvían sustancialmente de este valor en función de la desviación estándar de las ofertas presentadas.

En el PCAP que rige la licitación se utilizan una pluralidad de criterios de adjudicación, por lo que se han de establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto. En el presente supuesto, la totalidad de los criterios de adjudicación distintos a los de valoración de la oferta económica determinan la calidad de la proposición, pero no se traducen en un mayor coste en la ejecución de la prestación, es decir, se valora el análisis que haga la empresa licitadora de la metodología, experiencia y dedicación del personal, soluciones constructivas y programación de las obras, pero estos estudios que integran la proposición no suponen un mayor coste en su implementación que pudiera hacerla incurrir en temeridad. Distinto sería que en el PCAP se valoraran mejoras que incrementaran el coste de la prestación a ejecutar y que, en consecuencia, pudieran suponer que la oferta adoleciera de anomalía por no poder cumplirse por el importe económico ofertado.

Únicamente existen dos criterios que podrían añadir un coste a la oferta, los relativos a consideraciones medioambientales de la oferta técnica (valorable hasta 6 puntos) y la utilización de las tecnologías I+D+i (hasta 2 puntos), pero la justificación de los mismos no tienen relevancia significativa para determinar la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto.

Por lo tanto, en el presente expediente, si se contempla la oferta en su conjunto, como exige el artículo 149.2 LCSP, apartado b), y se concluye que los parámetros objetivos que se pueden establecer para determinar la anomalía de la misma deben seguir un criterio económico, lo que se consigue con los parámetros establecidos en el apartado 8 del Anexo I del PCAP.

#### 14. COMITÉ DE EXPERTOS U ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO

No se contempla comité de expertos u organismo especializado.

#### 15. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

- Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

La condición especial en relación con la ejecución del contrato se refiere a consideraciones de tipo medioambiental, con la finalidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

En concreto, se establece la reducción de las emisiones de GEI en un 3% al final de la duración del Contrato, para lo cual el adjudicatario calculará la Huella de Carbono (HdC) de Organización de alcance 1 + 2 al inicio y al final de la duración del contrato. Esta HdC mide la totalidad de GEI emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización.

El cálculo se realizará con los datos de emisiones de GEI correspondientes al consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas y derivados de desplazamientos en vehículos y al de emisiones fugitivas de gases fluorados de equipos de refrigeración y/o climatización (Alcance 1) y al correspondiente al consumo de electricidad en edificios y al de vehículos eléctricos y/o híbridos enchufables (Alcance 2).

Solo se considerarán las emisiones asociadas a los medios asignados al Contrato, por lo que si unas instalaciones y/o vehículos son compartidos para la ejecución de otros contratos, para el cálculo de la

Memoria justificativa

Página 10 de 11



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 10 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M2TBLkb1YVKkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 10 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2drt4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y  
DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructuras del Agua

reducción de la HdC, solo se tendrá en cuenta el porcentaje que afecte al Contrato objeto de este pliego, el cual se determinará en función del importe del contrato respecto al importe global de contratos ejecutados durante el período de tiempo en el que se realice la medición de emisiones.

El resultado de la Huella de Carbono se expresará en t CO<sub>2</sub>. El periodo considerado para el cálculo de las emisiones de GEI comenzará con inicio del contrato y finalizará con la fecha de terminación del mismo. El contratista presentará, en el plazo de treinta días contados desde la formalización del contrato, el cálculo de la Huella de Carbono estimada según el Plan de trabajo y los medios ofertados para la ejecución de la actuación. Concluida la ejecución del contrato, el contratista aportará a la persona responsable del Contrato o al Director/a de Obra el cálculo real de la HdC de la actuación concluida, debiendo justificarse la reducción al menos del 3 % de emisiones de GEI a la finalización del mismo.

Se trata de una condición vinculada al objeto del contrato en cuanto que no consiste en una medida de carácter organizativo de la empresa, sino que interviene en el proceso de ejecución de las prestaciones concretas objeto del contrato, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 145.6 LCSP. Asimismo, se trata de una condición no discriminatoria, al solicitar al adjudicatario un valor porcentual de reducción de las emisiones de GEI al final del contrato, respecto a las calculadas para la realización de la actuación, y no un valor absoluto, lo que podría ser, comparativamente, excesivo o insuficiente según qué empresa.

Sevilla, <documento firmado electrónicamente>

VºBº

LA SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS Y  
TECNOLOGÍA DEL AGUA

Fdo.: PAULA ROBLES LORENTE

EL TITULADO SUPERIOR

Fdo.: Manuel M.ª Benavente Lepe

Memoria justificativa

Página 11 de 11



	MANUEL MARIA BENAVENTE LEPE	19/03/2024	PÁGINA 11 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwWAs0826M2TBLkb1YVkkN1yU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

	PAULA ROBLES LORENTE	21/03/2024	PÁGINA 11 / 11
VERIFICACIÓN	NJyGwU8cZ2dr4mkiPbV05od6c7mqz	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	

Ref.: FIS:EGE/SF:FPA/INT

### INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD

La persona titular de la Intervención General, en ejercicio de las funciones que le atribuye el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (en adelante TRLGHP), aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo y el artículo 25.1.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía (en adelante ROFIGJA), aprobado por el Decreto 92/2022, de 31 de mayo, emite el presente informe.

### DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

**Órgano gestor:** 0333 D.G DE INFRAESTR. Y EXPLO. AGU

**Acto administrativo sometido a fiscalización:** Obras de depuración en Cumbres Mayores, Encinasola y Sanlúcar de Guadiana (Huelva)

**Propuesta contable:** Propuesta de A con número de documento 0100033208 y número de expediente GIRO CONT/2024/0121393949, CONTR/2023/0001038867, FISC/2024/0000076719, por importe de 10.737.252,44 euros.

### INFORME

El presente informe tiene carácter de conformidad con arreglo a los artículos 90.1 del TRLGHP y 33 del ROFIGJA.

**LA INTERVENTORA GENERAL  
MARIA ANTONIA GONZALEZ PAVON**

C/ Alameda nº. 18-20 41071 Sevilla  
Tlf.: 955.06.49.36  
Correo-e: [igeneral.chyfe@juntadeandalucia.es](mailto:igeneral.chyfe@juntadeandalucia.es)



MARIA ANTONIA GONZALEZ PAVON	27/05/2024	PÁGINA 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwohZdFX4NcxER9QRchJ6sGN16k	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>

**DOCUMENTO A**

<b>Ejercicio:</b>	2024	<b>Clase de Documento:</b>	A2
<b>Entidad:</b>	JDEA	<b>Nº Expediente:</b>	0121393949
<b>Sociedad financiera:</b>	1000	<b>Nº Documento:</b>	0100033208
<b>Fecha de Grabación:</b>	22.05.2024	<b>Nº Alternativo:</b>	
<b>Fecha de Contabilización:</b>		<b>Nº Expediente Ref.:</b>	/
<b>Den. Expediente:</b>	OBRAS DEPUR. CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HU)		
<b>Procedimiento:</b>	OBRAS	Obras	
<b>Fase intervención:</b>	0001	POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	

**Sección:** 1400 - CONS. DE AGRIC., PESCA, AGUA Y DESARR. RURAL  
**Órgano Gestor:** 0333 - D.G DE INFRAESTR. Y EXPLO. AGU

**POSICIONES DEL EXPEDIENTE**

<b>E.F.C.</b>	<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Importe (eur.)</b>
<b>Muestreo</b>	<b>Denominación Corta</b> <b>Denominación Larga</b> <b>Operación Comunitaria</b>	
2024	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE I 2024	90.268,61
2024	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE II 2024	30.781,16
2024	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE III 2024	79.758,60
2025	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE I 2025	3.627.933,64
2025	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE II 2025	2.998.352,86
2025	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170	2.233.408,21

Nº Expediente: 2024/0121393949

Pág.: 1/ 3



**DOCUMENTO A**

<b>Ejercicio:</b>	2024	<b>Clase de Documento:</b>	A2
<b>Entidad:</b>	JDEA	<b>Nº Expediente:</b>	0121393949
<b>Sociedad financiera:</b>	1000	<b>Nº Documento:</b>	0100033208
<b>Fecha de Grabación:</b>	22.05.2024	<b>Nº Alternativo:</b>	
<b>Fecha de Contabilización:</b>		<b>Nº Expediente Ref.:</b>	/
<b>Den. Expediente:</b>	OBRAS DEPUR. CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HU)		
<b>Procedimiento:</b>	OBRAS	Obras	
<b>Fase intervención:</b>	0001	POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	

<b>E.F.C.</b>	<b>Partida Presupuestaria</b>	<b>Importe (eur.)</b>
<b>Muestreo</b>	<b>Denominación Corta</b>	
	<b>Denominación Larga</b>	
	<b>Operación Comunitaria</b>	
	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	
	LOTE III 2025	
2026	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE I 2026	747.582,15
2026	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE II 2026	133.263,30
2026	1400208141 G/51D/61010/00 OIF2001 2020000170 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES LOTE III 2026	795.903,91
<b>Total (eur.):</b>		10.737.252,44



**DOCUMENTO A**

<b>Ejercicio:</b>	2024	<b>Clase de Documento:</b>	A2
<b>Entidad:</b>	JDEA	<b>Nº Expediente:</b>	0121393949
<b>Sociedad financiera:</b>	1000	<b>Nº Documento:</b>	0100033208
<b>Fecha de Grabación:</b>	22.05.2024	<b>Nº Alternativo:</b>	
<b>Fecha de Contabilización:</b>		<b>Nº Expediente Ref.:</b>	/
<b>Den. Expediente:</b>	OBRAS DEPUR. CUMBRES MAYORES, ENCINASOLA Y SANLÚCAR DE GUADIANA (HU)		
<b>Procedimiento:</b>	OBRAS	Obras	
<b>Fase intervención:</b>	0001	POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	

**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA**

**ALVARO REAL JIMENEZ**

**Firmado electrónicamente el 23 de Mayo de 2024**

**INTERVENTOR DELEGADO**

**MANUEL GOMEZ MARTINEZ**

**Firmado electrónicamente el 03 de Junio de 2024**

**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA**

**ALVARO REAL JIMENEZ**

	ALVARO REAL JIMENEZ	04/06/2024	PÁGINA 3 / 3
VERIFICACIÓN	NJyGwfmJe3MepzCe4M9IP0LTmFg1S	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a>	